



Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Pliegos**Docs proceso publicados
REF: 2025-09**Modificación aplicada**

Contratación régimen especial

[Volver](#)[Cancelar proceso](#)[Opciones](#)UC:PROCESOS DE
CONTRATACIÓN RECTORÍA[Información general](#) | [Configuración](#) | [Cuestionario](#) | [Documentos del Proceso](#) | [Proveedores](#)**Información general**[Volver al principio](#)

Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso 2025-09

Nombre Adquisición de equipos periféricos para dotación institucional en el marco del proyecto de Formación integral: Impresora multifuncional, unifi AP, AMD y tableta

Descripción Adquisición de equipos periféricos para dotación institucional en el marco del proyecto de Formación integral: Impresora multifuncional, unifi AP, AMD y tableta

Relacionar con otro proceso Sí No

Con fase de presentación de ofertas Sí No

ID técnico CO1.BDOS.8292225

Comprador:
IE VILLA FLORA

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 43212105 - Impresoras láser

Lista adicional de códigos UNSPSC 43201800 - Dispositivos de almacenamiento
43211509 - Computadores de tableta

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Motivo de la creación del Proceso sin adquisiciones definidas: Corresponde a adición por giro recibido por el ministerio en el marco de la estrategia de Formación Integral (FI) carlosalberto01 19/06/2025 12:42 PM (UTC -5 horas)

Publicidad Proceso

¿Uso del módulo de forma publicitaria? Sí No *
De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales de régimen especial deben publicar su actividad contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar sus procesos de manera publicitaria o transaccional.

Información del proveedor adjudicado EDUIN GEOVANNY LAVERDE RUIZ

Información del contrato

Tipo Compraventa

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato 30 Días

Fecha de terminación del contrato 19 días de tiempo transcurrido (11/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



Contratos

Menú

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Entidad Estatal](#) → [Expediente](#) → **Pliegos**Docs proceso publicados
REF: 2025-09**Modificación aplicada**

Contratación régimen especial

[Volver](#)UC:PROCESOS DE
CONTRATACIÓN RECTORÍA

No se han encontrado.

[Anexar documento](#)[Opciones](#)**Configuración**[Volver al principio](#)**Documentos Tipo****Documentos Tipo** Sí No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020**Decreto 248 de 2021**

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

 Sí No *

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

 Sí No *

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma**Zona horaria** (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito**Fecha de Firma del Contrato** 12/06/2025 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**Fecha de inicio de ejecución del contrato** 12/06/2025 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**Plazo de ejecución del contrato** 19 días de tiempo transcurrido (11/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**MiPymes****Limitación de todo el proceso a MiPymes** Sí No ***Lotes****Definir lotes** Sí No ***Configuración financiera****Definir Plan de Pagos?** Sí No ***¿Solicitud de garantías?** Sí No ***Precios****Valor estimado** 28.038.000,00 COP**Utilice la lista de precios** **Información presupuestal**



Contratos

Menú

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Entidad Estatal](#) → [Expediente](#) → **Pliegos**Docs proceso publicados
REF: 2025-09**Modificación aplicada**

Contratación régimen especial

[Volver](#)UC:PROCESOS DE
CONTRATACIÓN RECTORÍA

Sistema General de Participaciones - SGP	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	28.038.000
Participación para propósito general	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	28.038.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	28.038.000
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	
Recursos de Crédito	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	
Valor total		28.038.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

[Agregar](#)[Borrar](#)[Consultar SPGR](#)[Validar](#)Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 9	CDP	No se ha iniciado	28.038.000	28.038.000	00-00-00	- Editar

[Agregar](#)[Borrar](#)

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas? Sí No**Cuestionario**[Volver al principio](#)[Ver resumen](#)| [Ver](#)

Cuestionario



	Contratos	Menú	
--	-----------	------	--

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → **Pliegos**

Docs proceso publicados
REF: 2025-09

Modificación aplicada

Contratación régimen especial

[Volver](#)

UC:PROCESOS DE
CONTRATACIÓN RECTORÍA

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> 1. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	-	1. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 1.1. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	-	1.1. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 1.2. DISPONIBILIDAD #9 Equipos FI.pdf	-	1.2. DISPONIBILIDAD #9 Equipos FI.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 2. INVITACIÓN.pdf	-	2. INVITACIÓN.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 3. ACTA DE CIERRE.pdf	-	3. ACTA DE CIERRE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 4. EVALUACIÓN.pdf	-	4. EVALUACIÓN.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 4.1. Propuesta Economica Eduin Laverde.pdf	-	4.1. Propuesta Economica Eduin Laverde.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 5. INFORME DE EVALUACIÓN.pdf	-	5. INFORME DE EVALUACIÓN.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 6. ADJUDICACIÓN.pdf	-	6. ADJUDICACIÓN.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 6.1. COMPROMISO #9 FI_Equipos.pdf	-	6.1. COMPROMISO #9 FI_Equipos.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 7. CONTRATO VF-CT 09-2025 EDUIN LAVERDE EQUIPOS FI.pdf	-	7. CONTRATO VF-CT 09-2025 EDUIN LAVERDE EQUIPOS FI.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 9. SUPERVISIÓN.pdf	-	9. SUPERVISIÓN.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 8. ACTA DE INICIO VF-CT 09-2025 EDUIN LAVERDE EQUIPOS FI.pdf	-	8. ACTA DE INICIO VF-CT 09-2025 EDUIN LAVERDE EQUIPOS FI.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DOCUMENTOS.rar	-	DOCUMENTOS.rar	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 10. RECIBIDO A SATISFACCIÓN.pdf	-	10. RECIBIDO A SATISFACCIÓN.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 10.1. FACTURA ELECTRONIA EGLR 25.pdf	-	10.1. FACTURA ELECTRONIA EGLR 25.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 10.1.1. SS_JUNIO1.pdf	-	10.1.1. SS_JUNIO1.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 10.2. CAUSACIÓN.pdf	-	10.2. CAUSACIÓN.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 11. ACTA DE TERMINACIÓN VF-CT 09-2025 EDUIN LAVERDE EQUIPOS FI.pdf	-	11. ACTA DE TERMINACIÓN VF-CT 09-2025 EDUIN LAVERDE EQUIPOS FI.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 12. LIQUIDACIÓN VF-CT 09-2025 EDUIN LAVERDE EQUIPOS FI.pdf	-	12. LIQUIDACIÓN VF-CT 09-2025 EDUIN LAVERDE EQUIPOS FI.pdf	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

[Todos](#)

Proveedor (0)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (0)

Interesados (0)

Respondidas (0)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

[Exportar excel/ODF](#)

[Exportar PDF](#)

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#)

[Opciones](#)